





入札結果等一覧表

1 業務名 久留米工業高等学校舎改修(ものづくり教育センター等)その他工事

2 入札日時 令和2年9月4日 10時00分

入札者名	第1回	第2回	備考		
	金額	金額	評価点	評価値	順位
株式会社篠原工務所	262,000,000		-	-	1
株式会社大岡組	335,000,000		-	-	2
株式会社大坪鉄工	辞退		-	-	-
山崎建設株式会社	辞退		-	-	-
梅原建設株式会社	辞退		-	-	-

上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が法律上の入札価格である。

・入札書記載金額 288,200,000円（落札金額 262,000,000 円）に決定

→独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第14条第1項（入札者がいないとき、又は再度の入札をしても落札者がいないとき）により随意契約

見積書記載金額 \_\_\_\_\_円（契約金額 \_\_\_\_\_円）で \_\_\_\_\_に決定

・予定価格 312,950,000 円  
284,500,000 円（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）

・落札率 92.09%（契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率）

上記のとおり相違ないことを証明する。

令和2年9月4日

役 職 久留米工業高等専門学校

氏 名 契約担当役 事務部長 吉田 規雄

(注) 予定価格については、契約締結後、公表します。