

競争参加資格確認結果通知書

- 1 工事名 久留米工業高専寄宿舍改修工事
- 2 入札公告日 令和7年7月22日
- 3 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年8月18日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
大坪建築（株）	有	
(有)サヤ建設	有	
(株) オーツボ	有	
(株) ビルディングDr	有	
(株) 栗木工務店	有	
(株) 広田建創	有	
三ツ矢建設工業(株)	有	
(株) 浅沼組 九州支店	有	
(株) 大岡組	有	

総合評価落札方式における加算点の評価結果表

1. 工事名: 久留米工業高専寄宿舎改修工事

予定価格(単位:円、消費税抜き)

392,500,000

2. 総合評価落札方式(実績評価型)・(施工体制確認型)

最低基準価格(単位:円、消費税抜き)

361,100,000

参加者名		評価項目								得点計	加算点計
		①企業の技術力					②企業の信頼性・社会性				
		企業の施工能力		配置予定技術者の能力			法令遵守 (コンプライアンス)	地域精進度	ワーク・ライフ・バランス等の推進		
		同種工事の 施工実績	工事成績	資格	同種工事の 施工経験	工事成績	事故及び不 誠実な行為	地理的条件 (緊急時の施 工体制)	ワーク・ライフ・バ ランス等の取 組に関する 認定状況		
	評価のウエイト	1.0	5.0	0	2.0	10.0	0	1.0	1.0	20.0	20.0
大坪建築(株)		1.0	3.0	0	2.0	1.0	0	0	0	7.0	7.0
(有)サヤ建設		1.0	2.0	0	2.0	1.0	0	0	0	6.0	6.0
(株)オーツボ		1.0	1.0	0	2.0	9.0	0	0	0	13.0	13.0
(株)ビルディングDr		1.0	2.0	0	2.0	0.0	0	0	1	6.0	6.0
(株)栗木工務店		1.0	4.0	0	2.0	8.0	0	1	0	16.0	16.0
(株)広田建創		1.0	0.0	0	2.0	0.0	0	0	0	3.0	3.0
三ツ矢建設工業(株)		1.0	0.0	0	2.0	0.0	0	1	0	4.0	4.0
(株)浅沼組 九州支店		1.0	3.0	0	1.0	0.0	0	0	1.0	6.0	6.0
(株)大岡組		1.0	5.0	0	2.0	7.0	0	0	0.0	15.0	15.0

評価項目			計
③企業の施工体制 施工体制評価点			
品質確保の 実効性	施工体制確 保の確実性		
品質確保の 実効性	施工体制確 保の確実性		
15.0	15.0	30.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
15.0	15.0	30.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
15.0	15.0	30.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	

評価点 (A)	入札価格 (B) 単位:円(消費税抜き)	評価値 (A)/(B)×1 億
—	—	—
107.0	265,000,000	入札書無効
106.0	辞退	
143.0	389,900,000	36.7
106.0	辞退	
116.0	辞退	
103.0	辞退	
134.0	380,000,000	35.3
106.0	辞退	
115.0	396,000,000	予定価格 超過

※評価値＝(評価点(標準点＋加算点(①＋②)＋施工体制評価点))／入札価格
※標準点は100点とする。

標準点
100

予定価格 (入札書比較金額)	431,750,000円 (392,500,000円)
最低基準価格 (入札書比較金額)	397,210,000円 (361,100,000円)
基準評価値×10 ⁸	25.47770701

入札調書(総合評価落札方式)

1 工事名称	久留米工業高専寄宿舎改修工事	執行者	津田 雅弘
2 開札日時	令和7年8月27日 10時00分	立会者	野中 宏修

業 者 名	標準点＋ 加算点＋ 施工体制 評価点	第1回 入札金額	予定価格 以下	評価値 ×10 ⁸	評価値≥ 基準評価 値	最低基準 価格以上	第2回 入札金額	予定価格 以下	評価値 ×10 ⁸	評価値≥ 基準評価 値	最低基準 価格以上	摘要	備考
大坪建築(株)	107	265,000,000	○	40.38	○								施工体制確認 対面ヒアリング 追加資料提出辞退
(有)サヤ建設	106	辞退											辞退
(株)オーツボ	143	389,900,000	○	36.68	○	○							施工体制確認ヒアリング実施
(株)ビルディングDr	106	辞退											辞退
(株)栗木工務店	116	辞退											辞退
(株)広田建創	103	辞退											辞退
三ツ矢建設工業(株)	134	380,000,000	○	35.26	○	○							施工体制確認ヒアリング実施
(株)浅沼組 九州支店	106	辞退											辞退
(株)大岡組	115	396,000,000	×	29.04	○	○							予定価格超過

※標準点は100点とする。

入札結果等一覧表

1 工事名 久留米工業高専寄宿舍改修工事

2 開札日時 令和7年8月27日10時00分

入札者名	第1回 金 額	第 回 金 額	評価値	備考
大坪建築（株）	265,000,000			無効（追加資料提出辞退）
（有）サヤ建設	辞退			
（株）オーツボ	389,900,000		36.68	落札
（株）ビルディングDr	辞退			
（株）栗木工務店	辞退			
（株）広田建創	辞退			
三ツ矢建設工業(株)	380,000,000		35.26	
（株）浅沼組 九州支店	辞退			
（株）大岡組	396,000,000			予定価格超過
上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が法律上の入札価格である。				
・ 入札書記載金額 389,900,000円（落札金額 428,890,000円） にて（株）オーツボに決定 ・ 予定価格 392,500,000円（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額） ・ 落札率 99.3%（契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率） ・ 最低基準価格 361,100,000円（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）				
上記のとおり相違ないことを証明する。 令和7年8月27日 久留米工業高等専門学校 契約担当役 津田雅弘				